質　問　回　答　書

工　事　名　称　　上下中学校トイレ改修工事

令和 8年　6月15日
府中市建設部都市デザイン課
No.1

番　号	図面番号	質　問　事　項	回　答　事　項
1		・中東情勢の関係により、資材価格高騰及び納入時期の見通しについて非常に流動的となっています。見積に際しては現状の単価で作成しますが、契約締結後の状況により、工期、価格の見直し等はどのようにお考えでしょうか。	・契約締結後の工期及び請負代金額の変更は府中市建設工事請負契約約款第21条及び第25条の規定に基づき協議とします。
2		・使用材料について、入手困難な場合は、代替え案を提示させていただくことは可能でしょうか。	・代替え案については、契約締結後の情勢の状況により協議とします。