

平成30年度

建設工事・業務契約結果表  
(種別1は工事、2は業務)

令和元年6月27日現在

| 番号 | 業者名                     | 住所               | 工事(業務)名                 | 場所   | 種別 | 契約 | 契約日      | 着手日      | 完成日       | 当初契約額      | 変更契約増減額    | 予定価格       |
|----|-------------------------|------------------|-------------------------|------|----|----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1  | (有)中山組                  | 府中市高木町1608-1     | 道路維持修繕業務(東部)その1         | 中須町外 | 2  | 一般 | H30.4.1  | H30.4.1  | H30.10.31 | 8,640,000  | 3,149,280  | 8,978,040  |
| 2  | 久保建設(有)                 | 府中市僧殿町162        | 道路維持修繕業務(西部)その1         | 阿字町外 | 2  | 一般 | H30.4.1  | H30.4.1  | H30.10.31 | 8,618,400  | 865,080    | 8,978,040  |
| 3  | 大石建設(株)                 | 府中市上下町矢多田187-3   | 道路維持修繕業務(北部)その1         | 上下町  | 2  | 一般 | H30.4.1  | H30.4.1  | H30.10.31 | 8,192,880  | -1,443,960 | 8,447,760  |
| 4  | 清和電設(有)                 | 府中市高木町204-4      | 府中世羅三和線外道路照明施設維持修繕業務    | 久佐町外 | 2  | 一般 | H30.4.1  | H30.4.1  | H31.3.25  | 2,624,400  | -614,520   | 2,922,480  |
| 5  | 奥家巳喜建築設計事務所             | 神石郡神石高原町小島2750-1 | 第一中学校特別支援教室改修設計業務       | 用土町  | 2  | 指名 | H30.4.17 | H30.4.18 | H30.6.25  | 750,600    | 0          | 819,720    |
| 6  | 石橋建設(株)                 | 府中市阿字町680-1      | 羽高湖サン・スポーツランド災害防除工事     | 諸毛町  | 1  | 随契 | H30.4.20 | H30.4.21 | H30.8.27  | 4,432,320  | 322,920    | 4,432,320  |
| 7  | (株)浪速技研コンサルタント<br>広島事務所 | 広島市中区舟入本町4-10    | 府中市公共下水道事業計画(上下処理区)変更業務 | 上下町  | 2  | 一般 | H30.4.27 | H30.4.28 | H31.2.14  | 5,788,800  | 0          | 7,265,160  |
| 8  | 粟根建設(株)                 | 府中市府中町103-12     | 府中市文化センター防水改修工事         | 府川町  | 1  | 一般 | H30.5.1  | H30.5.2  | H30.7.23  | 5,162,400  | 374,760    | 5,757,480  |
| 9  | (株)リアース                 | 府中市府川町117-7      | 和光園保育所遊具等解体工事           | 府中町  | 1  | 一般 | H30.5.1  | H30.5.2  | H30.6.19  | 1,947,240  | 0          | 1,947,240  |
| 10 | 粟根建設(株)                 | 府中市府中町103-12     | 府中すばる幼稚園天井改修工事          | 出口町  | 1  | 一般 | H30.5.1  | H30.5.2  | H30.8.29  | 5,940,000  | -88,560    | 5,941,080  |
| 11 | 後藤建設(株) 府中支店            | 府中市鶉飼町702-1      | 村上農地外1箇所災害復旧工事          | 上下町  | 1  | 一般 | H30.5.2  | H30.5.3  | H30.7.30  | 3,801,600  | 0          | 4,011,120  |
| 12 | 広建コンサルタンツ(株)            | 福山市川口町1-7-3      | こどもの国公園測量設計業務           | 土生町  | 2  | 一般 | H30.5.2  | H30.5.3  | H31.3.8   | 6,566,400  | 0          | 8,262,000  |
| 13 | (株)道下工務店 府中営業所          | 府中市鶉飼町741-3      | 栗生小学校トイレ改修工事            | 栗柄町  | 1  | 一般 | H30.5.9  | H30.5.10 | H30.10.29 | 35,078,400 | 534,600    | 39,053,880 |
| 14 | (株)ウジョウ 庄原支店            | 庄原市東城町川東164-6    | 行藤地区地籍調査事業測量業務(その2)     | 行藤町  | 2  | 随契 | H30.5.17 | H30.5.18 | H31.2.26  | 594,000    | 0          | 940,680    |
| 15 | 粟根建設(株)                 | 府中市府中町103-12     | 旭小学校体育館床改修工事            | 中須町  | 1  | 指名 | H30.5.21 | H30.5.22 | H30.9.20  | 1,598,400  | 189,000    | 1,780,920  |
| 16 | (株)マルトミ                 | 府中市上下町矢野463      | 辰の口老松線道路補修工事            | 上下町  | 1  | 随契 | H30.5.21 | H30.5.22 | H30.6.15  | 3,132,000  | 0          | 3,182,760  |
| 17 | 中国セントラルコンサルタント(株)       | 広島市西区楠木町1-9-7    | 久佐公民館耐震補強設計業務           | 久佐町  | 2  | 一般 | H30.5.21 | H30.5.22 | H31.3.22  | 4,104,000  | 707,400    | 4,973,400  |
| 18 | 中国セントラルコンサルタント(株)       | 広島市西区楠木町1-9-7    | 出口公民館耐震補強設計業務           | 出口町  | 2  | 一般 | H30.5.21 | H30.5.22 | H31.3.22  | 3,348,000  | 0          | 4,102,920  |
| 19 | 日進測量(株) 三原営業所           | 三原市皆実1-23-19     | 上下地区地籍調査事業測量業務(その2)     | 上下町  | 2  | 随契 | H30.5.21 | H30.5.22 | H31.2.26  | 1,944,000  | 0          | 2,074,680  |
| 20 | 石橋建設(株)                 | 府中市阿字町680-1      | 林道市場線除草業務               | 木野山町 | 2  | 随契 | H30.5.21 | H30.5.22 | H30.7.25  | 821,880    | 0          | 821,880    |

平成30年度

建設工事・業務契約結果表  
(種別1は工事、2は業務)

令和元年6月27日現在

| 番号 | 業者名                  | 住所                | 工事(業務)名                    | 場所     | 種別 | 契約 | 契約日      | 着手日      | 完成日       | 当初契約額       | 変更契約増減額    | 予定価格        |
|----|----------------------|-------------------|----------------------------|--------|----|----|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 21 | (株)福山コンサルタント 中四国支社   | 広島市中区幟町5-1        | 府中市地域公共交通網形成計画策定調査業務       | 全域     | 2  | 指名 | H30.5.23 | H30.5.24 | H31.3.28  | 8,175,600   | 0          | 10,180,080  |
| 22 | ダイホーコンサルタント(株)       | 福山市明神町1-5-38      | 備後国府跡用地調査業務                | 元町     | 2  | 指名 | H30.5.23 | H30.5.24 | H30.8.24  | 1,036,800   | 0          | 1,319,760   |
| 23 | (株)武山林業              | 府中市阿字町11-1        | 林道永野線除草業務                  | 諸毛町    | 2  | 随契 | H30.5.25 | H30.5.26 | H30.8.31  | 614,520     | 0          | 968,760     |
| 24 | 山栄建設(株)              | 府中市本山町月見ヶ丘530-114 | 学園桜が丘線道路単独災害復旧工事           | 桜が丘一丁目 | 1  | 一般 | H30.5.30 | H30.5.31 | H30.9.12  | 4,860,000   | 0          | 5,060,880   |
| 25 | 石橋建設(株)              | 府中市阿字町680-1       | 河井森貞線道路改良工事                | 上下町    | 1  | 一般 | H30.5.31 | H30.6.1  | H30.12.20 | 11,826,000  | -292,680   | 12,394,080  |
| 26 | 藤岡設備工業(株)            | 府中市中須町175-1       | 中須高木2号線配水管布設替工事            | 中須町    | 1  | 一般 | H30.5.31 | H30.6.1  | H30.10.18 | 3,358,800   | -171,720   | 3,490,560   |
| 27 | (株)日新技術コンサルタント 広島事務所 | 広島市中区寺町5-20       | 中須地区測量設計業務                 | 中須町    | 2  | 一般 | H30.5.31 | H30.6.1  | H31.3.26  | 26,676,000  | -529,200   | 33,585,840  |
| 28 | 佐々田土建(株)             | 府中市本山町530-223     | 芦田川左岸線外3線除草業務              | 中須町外   | 2  | 随契 | H30.6.1  | H30.6.2  | H30.11.22 | 2,538,000   | 0          | 2,772,360   |
| 29 | 千田建設(株)              | 府中市出口町522-2       | 目崎出口線(その2)道路改良工事           | 目崎町    | 1  | 一般 | H30.6.4  | H30.6.5  | H30.10.24 | 5,994,000   | -2,438,640 | 6,258,600   |
| 30 | 小林管工                 | 府中市上下町階見3241-3    | 別迫上下線外2線除草業務               | 上下町    | 2  | 指名 | H30.6.15 | H30.6.16 | H30.8.31  | 4,838,400   | 0          | 4,875,120   |
| 31 | (有)大静工業              | 府中市荒谷町62          | 木野山府中線外5線除草業務              | 荒谷町外   | 2  | 指名 | H30.6.15 | H30.6.16 | H30.9.4   | 4,708,800   | 0          | 4,719,600   |
| 32 | 久保建設(有)              | 府中市僧殿町162         | 僧殿1号線外5線除草業務               | 僧殿町外   | 2  | 指名 | H30.6.15 | H30.6.16 | H30.9.18  | 3,693,600   | 0          | 3,726,000   |
| 33 | (株)武山林業              | 府中市阿字町11-1        | 府中上下線外3線除草業務               | 斗升町外   | 2  | 指名 | H30.6.18 | H30.6.19 | H30.9.3   | 4,920,480   | 0          | 4,970,160   |
| 34 | (株)マルトミ              | 府中市上下町矢野463       | 矢多田阿字線外2線除草業務              | 上下町    | 2  | 指名 | H30.6.18 | H30.6.19 | H30.8.31  | 4,320,000   | 0          | 4,352,400   |
| 35 | 千葉建設(株)              | 府中市鶉飼町320-1       | 府中瀬戸栗柄線外10線除草業務            | 栗柄町外   | 2  | 指名 | H30.6.18 | H30.6.19 | H30.10.10 | 5,065,200   | 0          | 5,136,480   |
| 36 | 石橋建設(株)              | 府中市阿字町680-1       | 八田原線外4線除草業務                | 諸毛町外   | 2  | 指名 | H30.6.18 | H30.6.19 | H30.9.13  | 2,041,200   | 0          | 2,060,640   |
| 37 | 小林林業(有)              | 府中市父石町258-3       | 本山工業団地七ツ池線外2線除草業務          | 本山町外   | 2  | 指名 | H30.6.18 | H30.6.19 | H30.9.5   | 4,050,000   | 0          | 4,062,960   |
| 38 | 石橋建設(株)              | 府中市阿字町680-1       | 篠根高尾線外2線除草業務               | 諸毛町外   | 2  | 指名 | H30.6.18 | H30.6.19 | H30.9.21  | 4,363,200   | 0          | 4,377,240   |
| 39 | 東芝インフラシステムズ(株) 中国支社  | 広島県広島市中区鉄砲町7-18   | 府中市デジタル防災行政無線施設整備工事(第二期工事) | 府川町外   | 1  | 一般 | H30.6.22 | H30.6.23 | R2.2.28   | 315,360,000 | 22,641,120 | 421,200,000 |
| 40 | 復建調査設計(株) 福山支店       | 福山市丸之内1-3-9       | 目崎出口線(その10)用地調査業務          | 目崎町    | 2  | 随契 | H30.6.25 | H30.6.26 | H31.2.15  | 2,959,200   | -147,960   | 2,961,360   |

| 番号 | 業者名                   | 住所             | 工事(業務)名             | 場所   | 種別 | 契約 | 契約日      | 着手日      | 完成日       | 当初契約額      | 変更契約増減額   | 予定価格       |
|----|-----------------------|----------------|---------------------|------|----|----|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 41 | 長岡鉄工建設(株)             | 庄原市上原町2612     | 早田頭首工改修工事           | 上下町  | 1  | 一般 | H30.6.27 | H30.6.28 | H31.2.27  | 42,012,000 | 4,605,120 | 42,087,600 |
| 42 | 山建産業(有)               | 府中市栗柄町2596     | 栗柄14号線道路改良工事        | 栗柄町  | 1  | 一般 | H30.7.2  | H30.7.3  | H30.12.27 | 7,236,000  | 173,880   | 7,500,600  |
| 43 | 日進測量(株) 三原営業所         | 三原市皆実1-23-19   | 上下地区地籍調査事業測量業務      | 上下町  | 2  | 一般 | H30.7.2  | H30.7.3  | H31.2.26  | 8,640,000  | 0         | 10,950,120 |
| 44 | (株)ウジョウ 庄原支店          | 庄原市東城町川東164-6  | 行藤地区地籍調査事業測量業務      | 行藤町  | 2  | 一般 | H30.7.2  | H30.7.3  | H31.2.26  | 6,404,400  | 0         | 8,187,480  |
| 45 | (有)迫井測量設計             | 福山市山手町5-7-48   | 河面大平線落石対策測量設計業務     | 河面   | 2  | 随契 | H30.7.2  | H30.7.3  | H30.10.24 | 895,320    | 0         | 902,880    |
| 46 | 山陽塗装工業(株)             | 福山市大門町4-22-15  | 市宮亀寿住宅屋上防水改修工事      | 中須町  | 1  | 一般 | H30.7.4  | H30.7.5  | H30.12.17 | 7,765,200  | 0         | 8,640,000  |
| 47 | 藤岡設備工業(株)             | 府中市中須町175-1    | 市宮亀寿住宅トイレ改修工事       | 中須町  | 1  | 一般 | H30.7.5  | H30.7.6  | H30.12.17 | 5,799,600  | 116,640   | 5,951,880  |
| 48 | (株)武田組 府中支店           | 府中市高木町656      | 大門池災害応急仮工事          | 栗柄町  | 1  | 随契 | H30.7.10 | H30.7.11 | H30.9.27  | 18,360,000 | 0         | 18,785,520 |
| 49 | (有)迫井測量設計             | 福山市山手町5-7-48   | 災害査定設計書作成業務(その1)    | 上下町外 | 2  | 随契 | H30.7.13 | H30.7.14 | H30.11.26 | 4,125,600  | 2,471,040 | 4,127,760  |
| 50 | 徳永技建工業(株)             | 福山市川口町4-20-8   | 災害査定設計書作成業務(その2)    | 本山町外 | 2  | 随契 | H30.7.18 | H30.7.19 | H31.2.18  | 11,048,400 | 0         | 11,048,400 |
| 51 | 国際航業(株) 広島支店          | 広島市南区的場町1-2-19 | 災害査定設計書作成業務(その3)    | 本山町外 | 2  | 随契 | H30.7.18 | H30.7.19 | H31.3.22  | 78,570,000 | 0         | 78,669,360 |
| 52 | (株)エイチテック             | 福山市川口町1-16-35  | 高良二号池測量業務           | 本山町  | 2  | 指名 | H30.7.19 | H30.7.20 | H30.9.27  | 723,600    | 0         | 960,120    |
| 53 | 後藤土木(株)               | 府中市鶴飼町702-1    | 中須高木2号線外4線安全施設設置工事  | 中須町外 | 1  | 指名 | H30.7.20 | H30.7.21 | H30.10.16 | 1,263,600  | 382,320   | 1,304,640  |
| 54 | (有)中山組                | 府中市高木町1608-1   | 広谷5号線道路舗装工事         | 広谷町  | 1  | 指名 | H30.7.23 | H30.7.24 | H30.10.12 | 1,468,800  | 22,680    | 1,520,640  |
| 55 | (有)大静工業               | 府中市荒谷町62       | 羽高湖森林公園遊歩道舗装繕繕工事    | 諸毛町  | 1  | 指名 | H30.7.23 | H30.7.24 | H31.2.18  | 2,214,000  | 2,303,640 | 2,285,280  |
| 56 | (株)中國開発               | 府中市上下町小塚659    | 府-5假名野小規模崩壊地復旧工事    | 上下町  | 1  | 指名 | H30.7.23 | H30.7.24 | H30.11.13 | 1,544,400  | 426,600   | 1,595,160  |
| 57 | 千田建設(株)               | 府中市出口町522-2    | 府-2宮窪小規模崩壊地復旧工事     | 篠根町  | 1  | 指名 | H30.7.24 | H30.7.25 | H30.10.25 | 1,944,000  | 706,320   | 2,027,160  |
| 58 | 石橋建設(株)               | 府中市阿字町680-1    | 竹田池災害応急仮工事          | 本山町  | 1  | 随契 | H30.7.25 | H30.7.26 | H30.11.29 | 21,168,000 | 0         | 21,203,640 |
| 59 | フクヨシエンジニアリング(株) 福山事務所 | 福山市今津町甲719     | 中山風の瀬戸線用地調査業務(その4)  | 上下町  | 2  | 随契 | H30.7.26 | H30.7.27 | H30.11.15 | 1,695,600  | 218,160   | 1,697,760  |
| 60 | (株)NJS 広島事務所          | 広島市中区鶴見町2-19   | 城山浄水場薬品注入施設更新実施設計業務 | 用土町  | 2  | 一般 | H30.7.30 | H30.7.31 | H31.3.28  | 8,964,000  | 0         | 11,140,200 |

| 番号 | 業者名                | 住所                | 工事(業務)名                 | 場所   | 種別 | 契約 | 契約日      | 着手日      | 完成日       | 当初契約額      | 変更契約増減額    | 予定価格       |
|----|--------------------|-------------------|-------------------------|------|----|----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 61 | (株)佐藤設計            | 福山市千代田町1-16-21    | 学校施設空調設備設計業務            | 高木町外 | 2  | 一般 | H30.7.30 | H30.7.31 | H31.1.25  | 11,556,000 | 1,378,080  | 14,470,920 |
| 62 | (有)中山組             | 府中市高木町1608-1      | 污水管理設(30-20-1)工事        | 鵜飼町  | 1  | 一般 | H30.7.31 | H30.8.1  | H30.12.27 | 4,622,400  | -2,160     | 4,774,680  |
| 63 | 梶田建設(株)            | 府中市上下町小堀176       | 污水管理設(29-352-1)付帯舗装工事   | 鵜飼町  | 1  | 一般 | H30.8.1  | H30.8.2  | H30.11.19 | 6,015,600  | 362,880    | 6,276,960  |
| 64 | 後藤建設(株) 府中支店       | 府中市鵜飼町702-1       | 本山鵜飼線道路単独災害復旧工事         | 鵜飼町  | 1  | 一般 | H30.8.1  | H30.8.2  | H31.2.27  | 12,333,600 | 3,921,480  | 12,983,760 |
| 65 | 復建調査設計(株) 福山支店     | 福山市丸之内1-3-9       | 父石2号橋外橋梁補修設計業務          | 父石町外 | 2  | 一般 | H30.8.1  | H30.8.2  | H31.3.27  | 10,368,000 | -1,662,120 | 12,939,480 |
| 66 | (株)瀬戸内不動産鑑定事務所     | 福山市若松町3-10        | 橋ノ外線道路改良事業に伴う事業損失補償検討業務 | 中須町  | 2  | 随契 | H30.8.2  | H30.8.3  | H30.11.15 | 648,000    | -535,680   | 648,000    |
| 67 | (株)ウジョウ 庄原支店       | 庄原市東城町川東164-6     | 行藤地区地籍調査事業測量業務(30復元)    | 行藤町  | 2  | 随契 | H30.8.20 | H30.8.21 | H30.11.20 | 1,036,800  | 0          | 1,044,360  |
| 68 | 日進測量(株) 三原営業所      | 三原市皆実1-23-19      | 上下地区地籍調査事業測量業務(30復元)    | 上下町  | 2  | 随契 | H30.8.21 | H30.8.22 | H30.12.4  | 518,400    | 0          | 522,720    |
| 69 | (有)迫井測量設計          | 福山市山手町5-7-48      | 高木19号線用地測量業務            | 高木町  | 2  | 一般 | H30.8.31 | H30.9.1  | H30.12.10 | 1,155,600  | 0          | 1,518,480  |
| 70 | 横山建設工業(株)          | 府中市広谷町832         | 污水管理設(30-18-1)工事        | 土生町  | 1  | 一般 | H30.9.3  | H30.9.4  | H30.12.26 | 9,990,000  | 764,640    | 10,299,960 |
| 71 | 横山建設工業(株)          | 府中市広谷町832         | 中山風の瀬戸線道路改良工事           | 上下町  | 1  | 一般 | H30.9.3  | H30.9.4  | H31.3.11  | 19,623,600 | 3,329,640  | 20,239,200 |
| 72 | (株)日航コンサルタント 福山営業所 | 福山市熊野町乙1929-5     | 府川新橋外橋梁補修設計業務           | 土生町外 | 2  | 一般 | H30.9.3  | H30.9.4  | H31.3.27  | 13,068,000 | -1,367,280 | 16,245,360 |
| 73 | 復建調査設計(株) 福山支店     | 福山市丸之内1-3-9       | 府中市荒谷封鎖地法面測量業務          | 荒谷町  | 2  | 随契 | H30.9.3  | H30.9.4  | H30.11.26 | 1,404,000  | 0          | 1,404,000  |
| 74 | (株)アキバ             | 島根県松江市宍道町東来待976-7 | 林道寺ヶ峰線外3線災害測量設計業務       | 上下町外 | 2  | 随契 | H30.9.3  | H30.9.4  | H31.1.23  | 9,882,000  | 0          | 9,934,920  |
| 75 | (株)コスモ建設コンサルタント    | 島根県出雲市斐川町莊原2226-1 | 林道真賀原線外1線災害測量設計業務       | 阿字町外 | 2  | 随契 | H30.9.3  | H30.9.4  | H30.12.26 | 5,346,000  | 0          | 5,357,880  |
| 76 | (株)日本海技術コンサルタント    | 島根県松江市宍道町西来待2570  | 林道谷山線外3線災害測量設計業務        | 本山町外 | 2  | 随契 | H30.9.3  | H30.9.4  | H30.12.20 | 7,084,800  | 0          | 7,093,440  |
| 77 | 槇原建設(株)            | 府中市高木町1575        | 府中市消防団諸田分団第2部消防器庫新築工事   | 諸毛町  | 1  | 一般 | H30.9.4  | H30.9.5  | H31.1.28  | 5,343,840  | 0          | 5,461,560  |
| 78 | (株)中國開発            | 府中市上下町小塚659       | 落合橋補修工事                 | 阿字町  | 1  | 一般 | H30.9.4  | H30.9.5  | H31.3.8   | 27,486,000 | -4,804,920 | 28,356,480 |
| 79 | (株)マルトミ            | 府中市上下町矢野463       | 小国諸毛2号線道路改良工事           | 諸毛町  | 1  | 一般 | H30.9.5  | H30.9.6  | H31.1.30  | 4,406,400  | 883,440    | 4,543,560  |
| 80 | 後藤建設(株) 府中支店       | 府中市鵜飼町702-1       | 污水管理設(30-352-1)工事       | 鵜飼町  | 1  | 一般 | H30.9.6  | H30.9.7  | R1.6.28   | 21,600,000 | 0          | 22,767,480 |

| 番号  | 業者名                     | 住所                   | 工事(業務)名               | 場所   | 種別 | 契約 | 契約日       | 着手日       | 完成日       | 当初契約額      | 変更契約増減額    | 予定価格       |
|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 81  | 後藤建設(株) 府中支店            | 府中市鶉飼町702-1          | 第一中学校特別支援教室改修工事       | 用土町  | 1  | 一般 | H30.9.6   | H30.9.7   | H30.12.19 | 11,448,000 | 0          | 12,188,880 |
| 82  | 広島県土地改良事業団体連合会          | 広島市中区鉄砲町4-1          | 農地農業用施設災害査定設計書作成業務    | 上下町外 | 2  | 随契 | H30.9.7   | H30.9.8   | H31.3.8   | 48,600,000 | 0          | 48,988,800 |
| 83  | 府中土建(株)                 | 府中市本山町9-1            | 高木1号雨水幹線整備付帯工事        | 高木町  | 1  | 指名 | H30.9.14  | H30.9.15  | H30.12.27 | 1,782,000  | 96,120     | 1,809,000  |
| 84  | 後藤土木(株)                 | 府中市鶉飼町702-1          | 本山鶉飼線外植栽管理業務          | 鶉飼町外 | 2  | 随契 | H30.9.18  | H30.9.19  | H30.10.5  | 1,080,000  | 0          | 1,090,800  |
| 85  | (株)武田組 府中支店             | 府中市高木町656            | 道路維持修繕業務(東部)その2       | 中須町外 | 2  | 一般 | H30.9.26  | H30.9.27  | H31.3.29  | 6,210,000  | 2,870,640  | 6,475,680  |
| 86  | 久保建設(有)                 | 府中市僧殿町162            | 道路維持修繕業務(西部)その2       | 阿字町外 | 2  | 一般 | H30.9.26  | H30.9.27  | H31.3.29  | 6,237,000  | 1,716,120  | 6,497,280  |
| 87  | 千葉建設(株)                 | 府中市鶉飼町320-1          | 鶉飼橋補修工事               | 高木町  | 1  | 一般 | H30.9.27  | H30.9.28  | H31.2.8   | 26,082,000 | 12,265,560 | 27,178,200 |
| 88  | (株)フォンス真田               | 府中市高木町190-1          | 出口本山線水道管仮設工事          | 本山町  | 1  | 一般 | H30.9.27  | H30.9.28  | H30.11.28 | 1,296,000  | 0          | 1,352,160  |
| 89  | (株)浪速技研コンサルタント<br>広島事務所 | 広島市中区舟入本町4-10        | 府中市橋梁定期点検業務           | 諸毛町外 | 2  | 一般 | H30.9.27  | H30.9.28  | H31.3.27  | 33,372,000 | 2,616,840  | 41,832,720 |
| 90  | (株)マルトミ                 | 府中市上下町矢野463          | 道路維持修繕業務(北部)その2       | 上下町  | 2  | 一般 | H30.9.27  | H30.9.28  | H31.3.29  | 6,296,400  | 4,484,160  | 6,494,040  |
| 91  | (有)中山組                  | 府中市高木町1608-1         | 汚水管埋設(29-18-1)付帯舗装工事  | 土生町  | 1  | 一般 | H30.10.1  | H30.10.2  | H31.1.25  | 5,724,000  | 670,680    | 5,900,040  |
| 92  | (株)リアース                 | 府中市府川町117-7          | 旧東小学校解体工事             | 府中町  | 1  | 一般 | H30.10.1  | H30.10.2  | H31.2.8   | 60,048,000 | 0          | 66,896,280 |
| 93  | (株)ウツミ                  | 府中市高木町1251-2         | 荒谷協和線道路単独災害復旧工事       | 荒谷町  | 1  | 随契 | H30.10.4  | H30.10.5  | H30.11.15 | 4,368,600  | 68,040     | 4,399,920  |
| 94  | (株)道下工務店 府中営業所          | 府中市鶉飼町741-3          | 府中明郷学園体育館復旧工事         | 篠根町  | 1  | 一般 | H30.10.5  | H30.10.6  | H31.2.22  | 37,314,000 | 3,011,040  | 41,623,200 |
| 95  | 広島県土地改良事業団体連合会          | 広島市中区鉄砲町4-1          | 農地農業用施設災害補助率増高申請書作成業務 | 栗柄町外 | 2  | 随契 | H30.10.10 | H30.10.11 | H31.2.27  | 6,696,000  | 0          | 6,759,720  |
| 96  | (株)日本水工コンサルタント<br>京都事務所 | 京都市下京区高辻通麩屋町西入雁金町171 | 農業用施設災害測量設計業務         | 上下町外 | 2  | 随契 | H30.10.10 | H30.10.11 | H31.3.26  | 5,486,400  | 0          | 5,486,400  |
| 97  | 小林管工                    | 府中市上下町階見3241-3       | 奥の院線外1線道路災害復旧工事       | 上下町  | 1  | 随契 | H30.10.17 | H30.10.18 | H31.1.22  | 2,613,600  | 0          | 2,623,320  |
| 98  | 小林林業(有)                 | 府中市父石町258-3          | 桜が丘団地道路除草業務           | 桜が丘  | 2  | 指名 | H30.10.18 | H30.10.19 | H30.12.6  | 4,397,760  | 0          | 4,408,560  |
| 99  | 甲奴郡森林組合                 | 府中市上下町上下2809-1       | 急傾斜地維持修繕業務            | 上下町  | 2  | 指名 | H30.10.22 | H30.10.23 | H31.1.24  | 1,879,200  | -11,880    | 1,885,680  |
| 100 | (株)荒谷建設コンサルタント<br>福山支社  | 福山市南蔵王町2-1-1         | 災害査定設計書作成業務(その4)      | 栗柄町  | 2  | 随契 | H30.10.26 | H30.10.27 | H31.3.19  | 561,600    | 0          | 571,320    |

| 番号  | 業者名                  | 住所              | 工事(業務)名                       | 場所   | 種別 | 契約 | 契約日       | 着手日       | 完成日      | 当初契約額      | 変更契約増減額  | 予定価格       |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 101 | 国際航業(株) 広島支店         | 広島市南区の場町1-2-19  | 災害査定設計書作成業務(その5)              | 本山町外 | 2  | 随契 | H30.10.26 | H30.10.27 | H31.3.22 | 24,300,000 | 0        | 24,462,000 |
| 102 | エボン技工調査設計(株)         | 福山市引野町字中山1048-6 | 広谷児童交通公園用地測量業務                | 広谷町  | 2  | 一般 | H30.10.29 | H30.10.30 | H31.2.18 | 1,328,400  | 0        | 1,736,640  |
| 103 | (有)大静工業              | 府中市荒谷町62        | 中須高木2号線(その6)道路改良工事            | 中須町  | 1  | 一般 | H30.10.30 | H30.10.31 | H31.3.6  | 6,444,360  | 363,960  | 6,644,160  |
| 104 | (株)日新技術コンサルタント 広島事務所 | 広島市中区寺町5-20     | 高木地区測量設計業務                    | 高木町  | 2  | 一般 | H30.10.30 | H30.10.31 | R1.9.30  | 36,936,000 | 0        | 46,554,480 |
| 105 | (株)荒谷建設コンサルタント 福山支社  | 福山市南蔵王町2-1-1    | 阿字久佐1号線用地測量業務                 | 久佐町  | 2  | 随契 | H30.10.30 | H30.10.31 | R1.8.30  | 3,510,000  | 0        | 3,513,240  |
| 106 | (株)エイチテック            | 福山市川口町1-16-35   | 広谷中須20号線外法面対策測量設計業務           | 広谷町外 | 2  | 随契 | H30.10.30 | H30.10.31 | H31.3.19 | 1,922,400  | 0        | 1,932,120  |
| 107 | 栗万水道(株)              | 府中市府川町444-2     | 広谷5号線外1線配水管布設替工事              | 広谷町  | 1  | 一般 | H30.10.31 | H30.11.1  | R1.5.31  | 22,248,000 | 0        | 23,928,480 |
| 108 | (株)あい設計              | 広島市東区上大須賀町10-16 | 上下地域包括ケア拠点施設基本設計業務            | 上下町  | 2  | 一般 | H30.11.1  | H30.11.2  | R1.7.31  | 2,289,600  | 0        | 2,973,240  |
| 109 | 久保建設(有)              | 府中市僧殿町162       | 僧殿1号線道路災害復旧工事                 | 僧殿町  | 1  | 指名 | H30.11.5  | H30.11.6  | H31.3.26 | 8,424,000  | 0        | 8,755,560  |
| 110 | 梶田建設(株)              | 府中市上下町小堀176     | 小塚下小塚後線外1線道路災害復旧工事            | 上下町  | 1  | 指名 | H30.11.6  | H30.11.7  | H31.3.26 | 3,769,200  | 4,320    | 3,974,400  |
| 111 | 大石建設(株)              | 府中市上下町矢多田187-3  | 妙現線外1線道路災害復旧工事                | 上下町  | 1  | 指名 | H30.11.7  | H30.11.8  | H31.3.26 | 8,291,160  | 767,880  | 8,381,880  |
| 112 | 大石建設(株)              | 府中市上下町矢多田187-3  | 中河内線道路災害復旧工事                  | 上下町  | 1  | 指名 | H30.11.7  | H30.11.8  | H31.3.26 | 4,219,560  | -12,960  | 4,266,000  |
| 113 | 大石建設(株)              | 府中市上下町矢多田187-3  | 野市才原線外1線道路災害復旧工事              | 上下町  | 1  | 指名 | H30.11.7  | H30.11.8  | H31.3.26 | 5,832,000  | 160,920  | 6,042,600  |
| 114 | (株)武田組 府中支店          | 府中市高木町656       | 上山幹線道路災害復旧工事                  | 目崎町  | 1  | 随契 | H30.11.15 | H30.11.16 | H31.2.20 | 4,665,600  | 179,280  | 4,668,840  |
| 115 | (株)綜企画設計 広島支店        | 広島市南区稻荷町2-14    | 旧クリーンセンター解体工事に伴う分析調査・解体実施設計業務 | 鵜飼町  | 2  | 一般 | H30.11.22 | H30.11.23 | H31.3.18 | 8,089,200  | -361,800 | 8,092,440  |
| 116 | (有)迫井測量設計            | 福山市山手町5-7-48    | 災害査定設計書作成業務(その6)              | 上下町  | 2  | 随契 | H30.11.27 | H30.11.28 | H31.2.26 | 1,684,800  | 0        | 1,689,120  |
| 117 | 山建産業(有)              | 府中市栗柄町2596      | 市営目崎住宅解体工事                    | 目崎町  | 1  | 一般 | H30.11.28 | H30.11.29 | H31.2.20 | 5,481,108  | 0        | 6,090,120  |
| 118 | 山建産業(有)              | 府中市栗柄町2596      | 市営父石住宅解体工事                    | 父石町  | 1  | 一般 | H30.11.28 | H30.11.29 | H31.2.20 | 2,793,528  | 0        | 3,103,920  |
| 119 | (株)リアース              | 府中市府川町117-7     | 国府公民館解体工事                     | 高木町  | 1  | 一般 | H30.11.28 | H30.11.29 | H31.3.11 | 22,717,584 | 149,256  | 25,241,760 |
| 120 | ニチレキ(株) 広島営業所        | 東広島市志和町別府816    | 府中市舗装長寿命化修繕計画策定業務             | 全域   | 2  | 一般 | H30.11.30 | H30.12.1  | H31.3.25 | 1,922,400  | 0        | 2,067,120  |

| 番号  | 業者名            | 住所                   | 工事(業務)名           | 場所   | 種別 | 契約 | 契約日       | 着手日       | 完成日      | 当初契約額      | 変更契約増減額   | 予定価格       |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|------|----|----|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 121 | (株)中國開發        | 府中市上下町小塚659          | 雪寒業務(その2)         | 上下町  | 2  | 随契 | H30.11.30 | H30.12.1  | H31.3.25 | 1,134,000  | -990,360  | 1,247,400  |
| 122 | 小林管工           | 府中市上下町階見324<br>1-3   | 高木1号線支線道路改良工事     | 高木町  | 1  | 一般 | H30.12.3  | H30.12.4  | H31.3.28 | 7,268,400  | 749,520   | 7,579,440  |
| 123 | フジ地中情報(株) 広島支店 | 広島市西区庚午北2-<br>16-4   | 水道施設管路診断調査業務      | 府川町外 | 2  | 一般 | H30.12.3  | H30.12.4  | H31.3.22 | 4,644,000  | 524,880   | 5,196,960  |
| 124 | 千葉建設(株)        | 府中市鶴飼町320-1          | 出口本山線道路災害復旧工事     | 本山町  | 1  | 指名 | H30.12.5  | H30.12.6  | R1.12.27 | 19,008,000 | 0         | 19,037,160 |
| 125 | 石橋建設(株)        | 府中市阿字町680-1          | 雪寒業務(その3)         | 斗升町外 | 2  | 随契 | H30.12.5  | H30.12.6  | H31.3.25 | 709,560    | -507,600  | 709,560    |
| 126 | 大石建設(株)        | 府中市上下町矢多田1<br>87-3   | 1号岡屋線舗装補修工事       | 上下町  | 1  | 一般 | H30.12.6  | H30.12.7  | H31.3.26 | 30,229,200 | 1,084,320 | 31,492,800 |
| 127 | アマノ企業(株)       | 福山市神村町3106-<br>6     | 府-1洞ノ久保小規模崩壊地復旧工事 | 土生町  | 1  | 一般 | H30.12.10 | H30.12.11 | H31.3.20 | 12,398,400 | 1,921,320 | 14,175,000 |
| 128 | (株)緑陽エンタープライズ  | 福山市神辺町大字川南<br>1272-2 | 府中市荒谷封鎖地路面復旧工事    | 荒谷町  | 1  | 一般 | H30.12.13 | H30.12.14 | H31.3.29 | 42,501,240 | 0         | 47,562,120 |
| 129 | (株)中電工 広島東部支社  | 福山市松浜町4-2-2<br>8     | 府中明郷学園東棟空調設備復旧工事  | 篠根町  | 1  | 随契 | H30.12.20 | H30.12.21 | H31.3.22 | 6,048,000  | 0         | 7,873,200  |
| 130 | 久保建設(有)        | 府中市僧殿町162            | 本郷平佐橋線外1線道路災害復旧工事 | 諸毛町  | 1  | 指名 | H30.12.28 | H30.12.29 | R1.8.30  | 14,688,000 | 0         | 15,177,240 |
| 131 | 久保建設(有)        | 府中市僧殿町162            | 府中上下線交通安全施設整備業務   | 行藤町  | 2  | 指名 | H30.12.28 | H30.12.29 | H31.2.5  | 1,107,000  | 0         | 1,154,520  |
| 132 | 石橋建設(株)        | 府中市阿字町680-1          | 斗升御山線道路改良工事       | 斗升町  | 1  | 一般 | H31.1.8   | H31.1.9   | R1.8.30  | 15,660,000 | 0         | 16,360,920 |
| 133 | エイワックス(株)      | 尾道市美ノ郷町三成27<br>62    | 広谷中須20号線道路路面保護工事  | 広谷町  | 1  | 一般 | H31.1.9   | H31.1.10  | H31.3.28 | 5,378,400  | 1,189,080 | 5,712,120  |
| 134 | (株)マルトミ        | 府中市上下町矢野463          | 有福地区防火水槽設置工事      | 上下町  | 1  | 一般 | H31.1.10  | H31.1.11  | H31.4.24 | 6,112,800  | 0         | 6,306,120  |
| 135 | (株)中國開發        | 府中市上下町小塚659          | 東谷川河川災害復旧工事       | 上下町  | 1  | 随契 | H31.1.15  | H31.1.16  | H31.3.18 | 4,341,600  | -200,880  | 4,361,040  |
| 136 | 日本工営(株) 広島支店   | 広島市中区八丁堀5-<br>7      | 汚水処理施設整備構想見直し業務   | 府中市内 | 2  | 随契 | H31.1.17  | H31.1.18  | H31.3.28 | 3,736,800  | 0         | 3,745,440  |
| 137 | 上下ふるさと建設(有)    | 府中市上下町二森373<br>-1    | 市営栗柄住宅解体工事        | 栗柄町  | 1  | 一般 | H31.1.31  | H31.2.1   | H31.3.27 | 1,806,948  | 0         | 2,007,720  |
| 138 | アマノ企業(株)       | 福山市神村町3106-<br>6     | 河面大平線防護柵設置工事      | 河面町  | 1  | 一般 | H31.2.4   | H31.2.5   | R1.8.30  | 48,600,000 | 0         | 48,785,760 |
| 139 | (有)大静工業        | 府中市荒谷町62             | 河南児童公園災害復旧工事      | 河南町  | 1  | 指名 | H31.2.4   | H31.2.5   | R1.5.17  | 1,821,960  | 0         | 1,897,560  |
| 140 | 横山建設工業(株)      | 府中市広谷町832            | 林道谷山線外2線災害復旧工事    | 本山町外 | 1  | 指名 | H31.2.5   | H31.2.6   | R2.3.31  | 26,330,400 | 0         | 26,332,560 |

| 番号  | 業者名                           | 住所           | 工事(業務)名                          | 場所   | 種別 | 契約  | 契約日      | 着手日      | 完成日      | 当初契約額       | 変更契約増減額 | 予定価格        |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------------------|------|----|-----|----------|----------|----------|-------------|---------|-------------|
| 141 | 復建調査設計(株) 福山支店                | 福山市丸之内1-3-9  | 目崎出口線(その11)用地調査業務                | 目崎町  | 2  | 随契  | H31.2.13 | H31.2.14 | H31.3.20 | 1,285,200   | -89,640 | 1,290,600   |
| 142 | (株)マルトミ                       | 府中市上下町矢野463  | 階見植物公園駐車場法面復旧工事                  | 上下町  | 1  | 随契  | H31.2.14 | H31.2.15 | H31.3.28 | 1,556,280   | 426,600 | 1,556,280   |
| 143 | 千葉建設(株)                       | 府中市鶉飼町320-1  | 荒谷4号線外2線道路災害復旧工事                 | 荒谷町外 | 1  | 随契  | H31.2.26 | H31.2.27 | R1.8.31  | 6,631,200   | 0       | 6,640,920   |
| 144 | (株)管総研                        | 兵庫県尼崎市浜1-1-1 | 府中市上水道管路更新計画策定業務                 | 全域   | 2  | プロボ | H31.2.26 | H31.2.27 | R2.3.27  | 11,880,000  | 0       | 11,880,000  |
| 145 | いであ(株) 中国支店                   | 広島市中区舟入町6-5  | 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(土生地区外3地区)設計業務   | 土生町外 | 2  | 随契  | H31.2.28 | H31.3.1  | R1.12.27 | 20,271,600  | 0       | 20,281,320  |
| 146 | 復建調査設計(株) 福山支店                | 福山市丸之内1-3-9  | 本山22号線測量設計業務                     | 本山町  | 2  | 一般  | H31.3.1  | H31.3.2  | R1.8.30  | 4,924,800   | 0       | 6,271,560   |
| 147 | 大和電気工事(株)                     | 福山市松浜町1-1-8  | 旭小学校外4校空調設備設置工事                  | 中須町外 | 1  | 一般  | H31.3.4  | H31.3.5  | R1.9.30  | 168,890,400 | 0       | 187,704,000 |
| 148 | (株)K構造研究所                     | 広島市南区金屋町2-15 | 国府公民館改築工事監理業務                    | 高木町  | 2  | 一般  | H31.3.4  | H31.3.5  | R2.1.31  | 9,072,000   | 0       | 11,696,400  |
| 149 | ダイホーコンサルタント(株)                | 福山市明神町1-5-38 | 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(土生地区外3地区)地質調査業務 | 土生町外 | 2  | 随契  | H31.3.7  | H31.3.8  | R1.6.28  | 13,608,000  | 0       | 13,652,280  |
| 150 | 児玉電工社・府中電機工業所国府公民館電気設備工事共同企業体 | 府中市広谷町960番地5 | 国府公民館電気設備工事                      | 高木町  | 1  | 一般  | H31.3.11 | H31.3.12 | R2.1.31  | 39,492,360  | 0       | 43,880,400  |
| 151 | (株)中電工 広島東部支社                 | 福山市松浜町4-2-28 | 府中学園空調設備設置工事                     | 元町   | 1  | 一般  | H31.3.13 | H31.3.14 | R1.9.30  | 80,481,600  | 0       | 89,424,000  |
| 152 | (株)中電工 広島東部支社                 | 福山市松浜町4-2-28 | 上下北小学校外2校空調設備設置工事                | 上下町  | 1  | 一般  | H31.3.13 | H31.3.14 | R1.9.30  | 74,066,400  | 0       | 82,296,000  |
| 153 | (株)ウツミ                        | 府中市高木町1251-2 | 鴨谷川河川単独災害復旧工事                    | 栗柄町  | 1  | 随契  | H31.3.13 | H31.3.14 | H31.4.23 | 2,260,440   | 0       | 2,263,680   |
| 154 | 徳永技建工業(株)                     | 福山市川口町4-20-8 | 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(土生地区外3地区)測量業務   | 土生町外 | 2  | 随契  | H31.3.14 | H31.3.15 | R1.12.27 | 9,072,000   | 0       | 9,197,280   |
| 155 | (株)武田組 府中支店                   | 府中市高木町656    | 国府公民館改築工事                        | 高木町  | 1  | 一般  | H31.3.19 | H31.3.20 | R2.1.31  | 185,760,000 | 0       | 198,624,960 |
| 156 | アマノ企業(株)                      | 福山市神村町3106-6 | 鴨谷広谷線道路災害復旧工事                    | 広谷町  | 1  | 指名  | H31.3.19 | H31.3.20 | R1.10.31 | 24,840,000  | 0       | 28,164,240  |
| 157 | (株)武田組 府中支店                   | 府中市高木町656    | 旭小学校外4校ブロック塀改修工事                 | 中須町外 | 1  | 一般  | H31.3.27 | H31.3.28 | R1.9.13  | 6,588,000   | 0       | 6,633,360   |
| 158 | (株)芦田水道工業所                    | 府中市高木町685    | 国府公民館機械設備工事                      | 高木町  | 1  | 一般  | H31.3.28 | H31.3.29 | R2.1.31  | 47,682,000  | 0       | 47,779,200  |
| 159 | 石橋建設(株)                       | 府中市阿字町680-1  | 竹田池災害復旧工事                        | 本山町  | 1  | 随契  | H31.3.28 | H31.3.29 | R1.9.30  | 6,198,120   | 0       | 6,198,120   |
| 160 | (株)道下工務店 府中営業所                | 府中市鶉飼町741-3  | 府中学園外1校ブロック塀等改修工事                | 元町外  | 1  | 一般  | H31.3.29 | H31.3.30 | R1.9.13  | 12,366,000  | 0       | 12,452,400  |