入　札　経　過　表［総合評価落札方式(簡易型)］

1．工事名	府中天満屋活用事業（第１期整備）における改修工事	6．入札日	令和３年　１月　５日，６日
2．施工場所	府中市府川町	7．開札日時	令和３年　１月　７日　午前　９時　００分
3．工期	～　令和３年　８月　３１日	8．落札決定日	令和３年　１月　１５日
4．入札方式	一般競争入札	9．落札金額	￥318，880，000－(税抜)
5．予定価格	￥357，890，000－(税抜)	10．落札者	㈱道下工務店　府中営業所

No.	入札業者名	評価項目															配点合計	加算点①	標準点②	技術評価点③	入札価格(税抜)④	評価値	落札	摘要
		企業の能力					配置予定技術者の能力					地域の精通性、貢献度			施工計画									
		施工実績(同種同規模)	工事成績評定平均点	優良建設業者の表彰	品質マネジメントシステムの取組状況	環境マネジメントシステムの取組状況	工事成績評定平均点	施工経験(同種同規模)	従事役職(同種同規模)	継続教育	優秀技術者の表彰	営業所の所在地	地域内における施工実績	市内業者の活用割合	簡易な施工計画	地場製品の採用数	(評価項目の配点合計)	(配点合計)		(①+②)		(③/④×1,000,000)		
		満点2点	満点4点	満点1点	満点1点	満点1点	満点2点	満点2点	満点1点	満点2点	満点1点	満点2点	満点2点	満点5点	可/欠格	満点2点	満点28点							
1	㈱道下工務店　府中営業所 0000000029 府中営業所長　道下　恭子	2	2.5	0	0	0	0.6	1	1	2	0	2	2	5	可	2	20.1	20.1	100	120.1	318,880,000	0.3766	○	
2	後藤建設㈱　府中支店 0000000012 支店長　後藤　トシ子	0	3.2	0	0	0	0.6	0	0	0	0	2	0	5	欠格	0	—	—	100	—	339,990,000	—		簡易な施工計画不適による欠格
3	粟根建設㈱ 0000000003 代表取締役　粟根　一幸	1	3.7	0	1	1	1.6	1	1	0	0	2	2	5	欠格	0.5	—	—	100	—	340,000,000	—		簡易な施工計画不適による欠格
4																								
5																								
6																								

コメント：調査基準価格：327,700,000円