

# 入札経過表

契約番号	4062000001				
工事(業務)名	目崎出口線(その22)用地調査業務				
工事(業務)場所	府中市出口町				
完成期限	令和6年9月30日				
入札方式	条件付一般競争入札(事後審査型)				
入札書受付期間	令和6年4月23日～令和6年4月24日				
開札	日時	令和6年4月25日 09:20			
	場所	府中市役所 監理課			
予定価格	12,321,000円(税抜)				
調査基準価格	9,700,000円(税抜)				

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	ダイホーコンサルタント(株) 代表取締役 法堂一成	325 くじ落札 9,700,000			
2	(株)セトウチ 福山支店 支店長 谷平孝治	1714 9,700,000			
3	復建調査設計(株)福山支店 常務執行役員支店長 石岡輝久	334 9,700,000			
4	広建コンサルタント(株) 代表取締役社長 元廣和弘	330 9,700,000			
5	(株)日航コンサルタント 福山営業所 所長 岡崎顕史	1697 9,700,000			
6	ウムヴェルト(株)福山営業所 所長 横山拓雄	4584 9,700,000			
7	エボシ技工調査設計(株) 代表取締役 仲井久敏	323 辞退 9,690,000			調査基準価格未満
8	(株)行廣設計事務所 代表取締役 清川泰昭	1216 辞退 9,690,000			調査基準価格未満
9					
10					
11					
12					

# 入札経過表

契約番号	4062000002				
工事(業務)名	目崎出口線(その23)用地調査業務				
工事(業務)場所	府中市出口町				
完成期限	令和6年9月30日				
入札方式	条件付一般競争入札(事後審査型)				
入札書受付期間	令和6年4月23日～令和6年4月24日				
開札	日時	令和6年4月25日 09:25			
	場所	府中市役所 監理課			
予定価格	8,943,000円(税抜)				
最低制限価格	7,030,000円(税抜)				

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	ダイホーコンサルタント(株) 代表取締役 法堂一成	325 くじ落札 7,030,000			
2	(株)日航コンサルタント 福山営業所 所長 岡崎顕史	1697 7,030,000			
3	広建コンサルタンツ(株) 代表取締役社長 元廣和弘	330 7,030,000			
4	(株)セトウチ 福山支店 支店長 谷平孝治	1714 7,030,000			
5	エボシ技工調査設計(株) 代表取締役 仲井久敏	323 7,030,000			
6	復建調査設計(株)福山支店 常務執行役員支店長 石岡輝久	334 7,030,000			
7	(株)陸地コンサルタント 福山営業所 所長 原 静明	1547 7,030,000			
8	ウムヴェルト(株)福山営業所 所長 横山拓雄	4584 7,030,000			
9	(株)行廣設計事務所 代表取締役 清川泰昭	1216 7,040,000			
10					
11					
12					

# 入札経過表

契約番号	4062000017				
工事(業務)名	芦田川右岸線測量設計業務				
工事(業務)場所	府中市中須町外				
完成期限	令和7年3月31日				
入札方式	条件付一般競争入札(事後審査型)				
入札書受付期間	令和6年4月23日～令和6年4月24日				
開札	日時	令和6年4月25日 09:30			
	場所	府中市役所 監理課			
予定価格	38,630,000円(税抜)				
調査基準価格	30,900,000円(税抜)				

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株)荒谷建設コンサルタント福山支店 支店長 森貞 安雄	322 くじ落札 30,900,000			
2	復建調査設計(株)福山支店 常務執行役員支店長 石岡 輝久	334 30,900,000			
3	広建コンサルタンツ(株) 代表取締役社長 元廣 和弘	330 30,900,000			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 入札経過表

契約番号	4062000014				
工事(業務)名	府中市大規模盛土造成地変動予測(第2次スクリーニング)調査業務				
工事(業務)場所	府中市内				
完成期限	令和7年3月31日				
入札方式	条件付一般競争入札(事後審査型)				
入札書受付期間	令和6年4月23日～令和6年4月24日				
開札	日時	令和6年4月25日 09:35			
	場所	府中市役所 監理課			
予定価格	27,982,000円(税抜)				
調査基準価格	22,900,000円(税抜)				

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	復建調査設計(株)福山支店 334 常務執行役員支店長 石岡 輝久	くじ落札 22,900,000			
2	大日本ダイヤコンサルタント(株)中国支店 4350 支店長 稲塚 裕右	22,900,000			
3	中央開発(株)中国支店 2150 支店長 久保 宏司	22,900,000			
4	パシフィックコンサルタント(株)中国支社 1906 執行役員 支社長 木村 誠	22,900,000			
5	(株)ウエスコ 広島支社 986 支社長 川端千秋	22,900,000			
6	(株)荒谷建設コンサルタント 福山支店 322 支店長 森貞 安雄	22,900,000			
7	(株)日建技術コンサルタント 中国支社 1122 支社長 橋本 富吉	23,000,000			
8	国際航業(株)広島支店 358 支店長 金岡 徳史	辞退 22,400,000			調査基準価格未満
9	日本工営(株)広島支店 935 支店長 井戸 和彦	辞退 22,700,000			調査基準価格未満
10	八千代エンジニアリング(株)広島支店 1310 執行役員支店長 河辺 真一	辞退 22,800,000			調査基準価格未満
11					
12					

# 入札経過表

契約番号	4062000011				
工事(業務)名	広谷12号線用地測量業務				
工事(業務)場所	府中市広谷町				
完成期限	令和6年12月27日				
入札方式	条件付一般競争入札(事後審査型)				
入札書受付期間	令和6年4月23日～令和6年4月24日				
開札	日時	令和6年4月25日 09:40			
	場所	府中市役所 監理課			
予定価格	6,009,000円(税抜)				
最低制限価格	4,680,000円(税抜)				

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(有)共立測量設計 代表取締役 岡田 聖隆	4565 くじ落札 4,680,000			
2	(株)テラエンジニア 福山営業所 所長 茅本 定昭	3577 4,680,000			
3	(株)広測コンサルタント 福山営業所 所長 岡西 聖司	1792 4,680,000			
4	中国開発調査(株)福山事務所 所長 松本 浩二	1227 4,680,000			
5	(株)セトウチ 福山支店 支店長 谷平 孝治	1714 4,680,000			
6	総合技研(株)東部営業所 所長 茶置 正信	3831 4,680,000			
7	復建調査設計(株)福山支店 常務執行役員支店長 石岡 輝久	334 4,680,000			
8	(株)日航コンサルタント 福山営業所 所長 岡崎 顕史	1697 4,680,000			
9	ウムヴェルト(株)福山営業所 所長 横山 拓雄	4584 4,680,000			
10	(株)日野原富士コンサルタント 福山営業所 所長 四丹 嘉彦	1704 4,680,000			
11	(株)荒谷建設コンサルタント 福山支店 支店長 森貞 安雄	322 4,680,000			
12	相生エンジニアリング(株)福山事務所 所長 松田 三千雄	1329 4,680,000			

# 入札経過表

契約番号	4062000011				
工事(業務)名	広谷12号線用地測量業務				
工事(業務)場所	府中市広谷町				
完成期限	令和6年12月27日				
入札方式	条件付一般競争入札(事後審査型)				
入札書受付期間	令和6年4月23日～令和6年4月24日				
開札	日時	令和6年4月25日 09:40			
	場所	府中市役所 監理課			
予定価格	6,009,000円(税抜)				
最低制限価格	4,680,000円(税抜)				

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
13	エボシ技工調査設計(株) 代表取締役 仲井 久敏	323 4,680,000			
14	徳永技建工業(株) 代表取締役 徳永 隆宏	355 4,680,000			
15	ダイホーコンサルタント(株) 代表取締役 法堂 一成	325 4,680,000			
16	(株)陸地コンサルタント 福山営業所 所長 原 静明	1547 4,680,000			
17	広建コンサルタンツ(株) 代表取締役社長 元廣 和弘	330 4,680,000			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					