

入 札 経 過 表

契 約 番 号		4 3 0 1 0 0 0 1 9 7
工 事 (業 務) 名		諸毛7号線外3線道路災害復旧工事
工 事 (業 務) 場 所		府中市諸毛町
完 成 期 限		平成32年 3月31日
入 札 方 式		通常型指名競争入札
入札書受付期間		平成31年 4月11日 ～ 平成31年 4月12日
開 札	日 時	平成31年 4月15日 09:00
	場 所	府中市役所 監理課
予 定 価 格		26,165,000 円 (税抜)
調 査 基 準 価 格		23,200,000 円 (税抜)

No.	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘 要
1	久保建設(有) 10 代表取締役 久保 博義	落札 26,097,000			
2	石橋建設(株) 4 代表取締役 石橋 豪	26,160,000			
3	栗根建設(株) 3 代表取締役 栗根 一幸	辞退			
4	(株)ウツミ 5 代表取締役 内海 靖夫	辞退			
5	大石建設(株) 2877 代表取締役 池田 茂	辞退			
6	梶田建設(株) 2866 代表取締役 梶田 峰生	辞退			
7	後藤土木(株) 9 代表取締役 田中 直子	辞退			
8	後藤建設(株)府中支店 12 支店長 後藤トシ子	辞退			
9	小林管工 4763 小林 秀二	辞退			
10	佐々田土建(株) 13 代表取締役 三島 俊美	辞退			
11	山栄建設(株) 15 代表取締役 山本 敏史	辞退			
12	千田建設(株) 16 代表取締役 林 勝彦	辞退			

入 札 経 過 表

契 約 番 号		4 3 0 1 0 0 0 1 9 7
工 事（業 務）名		諸毛 7 号線外 3 線道路災害復旧工事
工事（業務）場所		府中市諸毛町
完 成 期 限		平成32年 3月31日
入 札 方 式		通常型指名競争入札
入札書受付期間		平成31年 4月11日 ～ 平成31年 4月12日
開 札	日 時	平成31年 4月15日 09:00
	場 所	府中市役所 監理課
予 定 価 格		26,165,000 円（税抜）
調 査 基 準 価 格		23,200,000 円（税抜）

No.	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘 要
13	(有)大静工業 898 代表取締役 市川 静紀	辞退			
14	(株)武田組 府中支店 19 支店長 武田 和也	辞退			
15	(株)武山林業 3304 代表取締役 武山 義治	辞退			
16	千葉建設(株) 20 代表取締役 千葉 秀樹	辞退			
17	(株)中國開発 2875 代表取締役 池田 博道	辞退			
18	(有)中山組 24 取締役 中山 和男	辞退			
19	府中土建(株) 26 代表取締役 浅野 繁雄	辞退			
20	(株)マルトミ 2876 代表取締役 松岡 達二	辞退			
21	山建産業(有) 32 代表取締役 山本 賢一	辞退			
22	横山建設工業(株) 33 代表取締役 横山 宣弘	辞退			
23					
24					

入 札 経 過 表

契 約 番 号		4 3 0 1 0 0 0 1 9 8
工 事 (業 務) 名		河井森貞線外 1 線道路災害復旧工事
工事(業務)場所		府中市上下町
完 成 期 限		平成32年 3月31日
入 札 方 式		通常型指名競争入札
入札書受付期間		平成31年 4月11日 ～ 平成31年 4月12日
開 札	日 時	平成31年 4月15日 09:05
	場 所	府中市役所 監理課
予 定 価 格		25, 378, 000 円 (税抜)
調 査 基 準 価 格		22, 500, 000 円 (税抜)

No.	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株)武田組 府中支店 支店長 武田 和也	19 落札 24,300,000			
2	大石建設(株) 代表取締役 池田 茂	2877 25,000,000			
3	石橋建設(株) 代表取締役 石橋 豪	4 25,370,000			
4	(株)中國開発 代表取締役 池田 博道	2875 25,378,000			
5	栗根建設(株) 代表取締役 栗根 一幸	3 辞退			
6	(株)ウツミ 代表取締役 内海 靖夫	5 辞退			
7	梶田建設(株) 代表取締役 梶田 峰生	2866 辞退			
8	後藤土木(株) 代表取締役 田中 直子	9 辞退			
9	久保建設(有) 代表取締役 久保 博義	10 辞退			
10	後藤建設(株)府中支店 支店長 後藤 トシ子	12 辞退			
11	小林管工 小林 秀二	4763 辞退			
12	佐々田土建(株) 代表取締役 三島 俊美	13 辞退			

入 札 経 過 表

契 約 番 号		4 3 0 1 0 0 0 1 9 8
工 事（業 務）名		河井森貞線外 1 線道路災害復旧工事
工事(業務)場所		府中市上下町
完 成 期 限		平成32年 3月31日
入 札 方 式		通常型指名競争入札
入札書受付期間		平成31年 4月11日 ～ 平成31年 4月12日
開 札	日 時	平成31年 4月15日 09:05
	場 所	府中市役所 監理課
予 定 価 格		25,378,000 円（税抜）
調 査 基 準 価 格		22,500,000 円（税抜）

No.	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘 要
13	山栄建設(株) 15 代表取締役 山本 敏史	辞退			
14	千田建設(株) 16 代表取締役 林 勝彦	辞退			
15	(有)大静工業 898 代表取締役 市川 静紀	辞退			
16	(株)武山林業 3304 代表取締役 武山 義治	辞退			
17	千葉建設(株) 20 代表取締役 千葉 秀樹	辞退			
18	(有)中山組 24 取締役 中山 和男	辞退			
19	府中土建(株) 26 代表取締役 浅野 繁雄	辞退			
20	(株)マルトミ 2876 代表取締役 松岡 達二	辞退			
21	山建産業(有) 32 代表取締役 山本 賢一	辞退			
22	横山建設工業(株) 33 代表取締役 横山 宣弘	辞退			
23					
24					

入 札 経 過 表

契 約 番 号		4 3 0 1 0 0 0 2 0 0
工 事 (業 務) 名		行滕角目線外 2 線道路災害復旧工事
工 事 (業 務) 場 所		府中市行滕町外
完 成 期 限		平成32年 3月31日
入 札 方 式		通常型指名競争入札
入札書受付期間		平成31年 4月11日 ～ 平成31年 4月12日
開 札	日 時	平成31年 4月15日 09:10
	場 所	府中市役所 監理課
予 定 価 格		24, 118, 000 円 (税抜)
調 査 基 準 価 格		21, 300, 000 円 (税抜)

No.	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	後藤土木(株) 9 代表取締役 田中 直子	落札 24, 100, 000			
2	石橋建設(株) 4 代表取締役 石橋 豪	24, 110, 000			
3	後藤建設(株)府中支店 12 支店長 後藤 トシ子	24, 113, 000			
4	栗根建設(株) 3 代表取締役 栗根 一幸	辞退			
5	(株)ウツミ 5 代表取締役 内海 靖夫	辞退			
6	大石建設(株) 2877 代表取締役 池田 茂	辞退			
7	梶田建設(株) 2866 代表取締役 梶田 峰生	辞退			
8	久保建設(有) 10 代表取締役 久保 博義	辞退			
9	小林管工 4763 小林 秀二	辞退			
10	佐々田土建(株) 13 代表取締役 三島 俊美	辞退			
11	山栄建設(株) 15 代表取締役 山本 敏史	辞退			
12	千田建設(株) 16 代表取締役 林 勝彦	辞退			

入 札 経 過 表

契 約 番 号		4 3 0 1 0 0 0 2 0 0
工 事 (業 務) 名		行滕角目線外 2 線道路災害復旧工事
工 事 (業 務) 場 所		府中市行滕町外
完 成 期 限		平成32年 3月31日
入 札 方 式		通常型指名競争入札
入札書受付期間		平成31年 4月11日 ～ 平成31年 4月12日
開 札	日 時	平成31年 4月15日 09:10
	場 所	府中市役所 監理課
予 定 価 格		24, 118, 000 円 (税抜)
調 査 基 準 価 格		21, 300, 000 円 (税抜)

No.	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘 要
13	(有)大静工業 898 代表取締役 市川 静紀	辞退			
14	(株)武田組 府中支店 19 支店長 武田 和也	辞退			
15	(株)武山林業 3304 代表取締役 武山 義治	辞退			
16	千葉建設(株) 20 代表取締役 千葉 秀樹	辞退			
17	(株)中國開発 2875 代表取締役 池田 博道	辞退			
18	(有)中山組 24 取締役 中山 和男	辞退			
19	府中土建(株) 26 代表取締役 浅野 繁雄	辞退			
20	(株)マルトミ 2876 代表取締役 松岡 達二	辞退			
21	山建産業(有) 32 代表取締役 山本 賢一	辞退			
22	横山建設工業(株) 33 代表取締役 横山 宣弘	辞退			
23					
24					