
１． 　（仮称）府中市クリーンセンター（ごみ中継施設）施設整備工事 ６． 　令和４年１２月２７日 ～ 令和５年　１月　４日

２． 　府中市鵜飼町 ７． 　令和５年　１月 　５日 午後２時００分

３． 　　～　令和７年 ９月 ３０日 ８． 　令和５年　１月 １２日

４． 　一般競争入札 ９．

５． 　￥１，４８９，８１０，０００－（税抜） 10．

価格要素点
審査項目

① ② ①＋②

満点４点 満点4点 満点10点 満点10点 満点6点 満点6点 満点4点 満点8点 満点8点 満点10点 満点70点 満点30点 満点100点

コ
メ
ン
ト

入 　　札 　 経  　過  　表　［総合評価落札方式]

工 事 名 入 札 日

施 工 場 所 開 札 日 時

工 期 落 札 決 定 日

入 札 方 式 落 札 金 額 　￥１，４８９，０００，０００－（税抜）

予 定 価 格 落 札 者 　テスコ株式会社

非価格要素点　審査項目

テスコ株式会社

0000004961

代表取締役　髙橋　久治

施設稼働後に
おける作業環
境や周辺環境

への配慮

環境学習・啓発
の場としての機

能

ライフサイクル
コストの低減

地域経済への
配慮・貢献

ごみ処理施設
の施工実績

6.71 4.50 51.42 1,489,000,000 30.00 81.428.57 6.79 3.86 4.71

調査基準価格：1,356,900,000　円

№ 入　札　業　者　名

安全・安心で安定した稼働ができる施設 環境保全に配慮した施設
地域に貢献し、
親しまれる施設

経済性に優れ
た施設

その他

非価格要
素点

入札価格
（税抜）

価格
要素点

総合
評価値

落札 摘　要
設備・機器等の
配置計画、作
業動線計画

運転管理計
画、運転指導

計画

施設の安定稼
働に関する実

現方策
工事施工計画

建設工事中に
おける作業環
境や周辺環境

への配慮

2.71 6.86 ○
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